

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Pekerjaan	Pembangunan RKB SD IT Permata Mulia Muratara
2. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	a. Sumber dana : APBD 2024 b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 249.971.000,00 (Dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
3. Jangka Waktu Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan adalah 90 (<i>Sembilan puluh</i>) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani kontrak.